

COMUNE DI POTENZA (PZ)

COMMITTENTE

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Potenza
C.F./P.IVA 80004700763
ordinefarmacistipz@pec.fofi.it

UBICAZIONE

Via della Chimica, 61- 85100 POTENZA

OGGETTO

Intervento di manutenzione straordinaria finalizzato all'esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione della nuova sede dell'Ordine professionale.
Unità Immobiliare censita al N.C.E.U. del Comune al Fg. 50 p.lla 1395 sub. 25

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA

ARCH. PAOLA DARAIO



STUDIO TECNICO DARAIO
ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Servizi di architettura e Ingegneria
Via Cesare Battisti, 11
85100 - Potenza (PZ)

Tel./Fax. 0971.284143
servizi@studiodaraio.com www.studiodaraio.it

OGGETTO DELL' ELABORATO QUADRO ECONOMICO

DATA

07.2023

SCALA DI RAPPRESENTAZIONE

-

AGGIORNAMENTI	REV.	DATA	NOTE	Elaborato e.ECO_05
	00	07.2023	EMISSIONE PER VALIDAZIONE DEL RUP	

Progetto per la realizzazione della nuova sede dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Potenza		
QUADRO ECONOMICO		
A	Importo lavori ed oneri sicurezza	€ 183 194,33
di cui	Lavori a misura	€ 181 893,60
	Oneri di sicurezza	€ 1 300,73
B	Somme a disposizione	€ 46 364,38
di cui	Lavori in economia (compreso IVA)	€ 5 000,00
	Imprevisti (compreso IVA)	€ 8 000,00
	IVA su €. 183.194,33 (10%)	€ 18 319,43
B1	Spese generali	€ 15 044,94
di cui		
	Spese di cancelleria compreso IVA	€ 275,00
	Spese tecniche progettazione, DL e Sicurezza	€ 10 000,00
	CNPAIA su spese tecniche progettazio e, DL, Sicurezza	€ 400,00
	IVA su spese tecniche progettazioe, DL, Sicurezza compreso CNPAIA	€ 2 288,00
	Oneri RUP e oneri collaudi (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 1 831,94
	Oneri Legge 266/2005 Autorità di vigilanza	€ 250,00
Importo totale dell'opera		€ 229 558,71